

יום ראשון 16 אוגוסט 2026

מכרז פומבי מס' 2026/04

לביצוע עבודות גינון והשקיה בפארק רמלה - מסמך הבהרות מס' 4

מסמך זה מרכז את שאלות ההבהרה שהוגשו בקשר למכרז **לביצוע עבודות גינון והשקיה בפארק רמלה**, ולצידן מענה ההחברה הכלכלית לרמלה בע"מ (להלן: "החברה"), לכל שאלה וסעיף רלוונטי.

יובהר כי תשובות החברה, ההבהרות והעדכונים שייכללו במסמך זה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויגברו במקרה של סתירה על הוראה קודמת במסמכי המכרז, ככל שהעירייה תורה כך במפורש.

עמוד	סעיף	שאלה	
1	78	10.1.3	בהתאם לסעיף נדרש שתהיה נוכחות קבועה של מהנדס. מדובר בעבודות גינון ולא בעבודות פיתוח, הבקשה למהנדס מיותרת.
2	23	59.2	בהתאם לסעיף נדרש שתהיה נוכחות קבועה של מודד בשטח. מה הצורך בנוכחות קבועה של מודד?
3	-	כתב כמויות / תוכנית השקיה/צמחייה	יש חוסר הלימה בין הכתב כמויות לתוכנית צמחייה/השקיה לדוגמא: בהתאם לכתב כמויות מצוין כי יש לספק 770 עצים לעומת התכנית בה נדרש לספק 217 עצים בהתאם לכתב כמויות יש לספק 4.5 דונם דשא לעומת 680 מטר בתוכנית גינון
4	-	כתב כמויות	חסרים סעיפים של הכשרת קרקע

מובהר כי התשלום בגין עבודות הכשרת הקרקע יהיה בהתאם לכמויות שיבוצעו בפועל ושיאושרו על ידי מנהל הפרויקט/המפקח מטעם המזמין, ובהתאם למחירי היחידה שייקבעו בהתאם למסמכי המכרז.				
בסעיף 28.1 להסכם - במקום "36 חודשים" יבוא "24 חודשים"	תקופת הבדק של 3 שנים היא ארוכה מידיי ולא מקובלת בתחום הגינון.	28.1	123	5
מובהר בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 24.08.2026 בשעה 12:00 . הצעות שיוגשו לאחר המועד והשעה האמורים לא יתקבלו ולא יידונו. יתר המועדים והוראות המכרז ייוותרו ללא שינוי, אלא אם צוין אחרת במסגרת מסמך הבהרות זה.	דחיית המועד האחרון להגשת הצעות	הבהרה מטעם המציע	-	6

יניב חורש,

מנכ"ל החברה הכלכלית לרמלה בע"מ

ה'17/3/18